

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола ТКС-К-054-19/3

Тамбов

Информация о закупке:

Организатор закупки	АО "Тамбовские коммунальные системы"
Дата публикации	00.01.1900
Дата вскрытия	00.01.1900
Время вскрытия	10:00 мск
Номер закупки	ТКС-К-054-19
Реестровый номер	31908244773
Наименование закупки	ТКС-К-054-19 Проведении конкурса в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства для заключения договоров на поставку запчастей к КиП для нужд АО "Тамбовские коммунальные системы"
Лот	позпозиционная закупка
Предмет закупки по лоту	запчасти к КиП
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	103 566,20
НДС	20 713,24
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	124 279,44

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Никитин Сергей Александрович
 Заместитель председателя комиссии: Шурыгин Игорь Николаевич
 Члены Комиссии: Говоров Михаил Михайлович
 Кузнецова Галина Ивановна
 Горкин Игорь Альбертович
 Фурсов Дмитрий Александрович
 Секретарь Комиссии: Старостина Ирина Владимировна

Из 7 членов комиссии присутствовали 6 человек
 Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявки
 в том числе вторых частей 1 заявки
 в том числе ценовых предложений 1 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1
Дата и время регистрации заявки	02.09.2019 г. 12:53 мск
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	101 280,00
Номера позиций при подаче заявки на участие	1-8

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся и заключить договор по позициям 3-7
- 2) Признать закупку несостоявшейся по позициям 1,2,8 в связи с превышением начальной максимальной цены


№ п/п	Наименование товаров/ работ/услуг	Заказчик	Идентификационный номер заявки	Цена договора (цена лота) без учета	кол-во в шт	Стоимость договора (цена лота) без учета	Срок поставки/ выполнения работ/ оказания услуг	Форма и порядок оплаты	Опцион	Субъект СМСП
3	Источник питания EDR-120-24	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	1 800,00	4	7 200,00	ноябрь 2019	безналичный расчет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ	до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости товара	да
4	Электроразъем PEV-1/4-WD-LED-230	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	2 200,00	2	4 400,00	ноябрь 2019	безналичный расчет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ	до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости товара	да
5	Источник питания DR-60-24	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	1 780,00	6	10 680,00	ноябрь 2019	безналичный расчет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ	до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости товара	да
6	Клапан электромагнитный СК-21-15	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	2 300,00	4	9 200,00	ноябрь 2019	безналичный расчет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ	до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости товара	да

7	Манометр ТМ-110Т(0-1,6)МПА,G1/8	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	300,00	6	1 800,00	ноябрь 2019	безналичный расчет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ	до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости товара	да
---	---------------------------------	--------------------------------------	---	--------	---	----------	-------------	---	--	----

33 280,00

Подписи:

Председатель Комиссии:

 Шурыгин И.Н.

Секретарь Комиссии:

 Старостина И.В.

Дата подписания протокола:

19.09.2019