

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола ТКС-К-052-19/3

город Тамбов

Информация о закупке:

Организатор закупки	АО "Тамбовские коммунальные системы"
Дата публикации	00.01.1900
Дата вскрытия	00.01.1900
Время вскрытия	10:00 мск
Номер закупки	ТКС-К-052-19
Реестровый номер	31908244761
Наименование закупки	ТКС-К-052-19 Проведении конкурса в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства для заключения договоров на поставку приборы КиП, автоматика для нужд АО "Тамбовские коммунальные системы"
Лот	попозиционная закупка
Предмет закупки по лоту	приборы КиП, автоматика
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	431 908,72
НДС	86 381,74
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	518 290,46

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Никитин Сергей Александрович
Заместитель председателя комиссии: Шурыгин Игорь Николаевич
Члены Комиссии: Говоров Михаил Михайлович
Кузнецова Галина Ивановна
Горкин Игорь Альбертович
Фурсов Дмитрий Александрович
Секретарь Комиссии: Старостина Ирина Владимировна

Из 7 членов комиссии присутствовали 6 человек
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 4 заявки
в том числе вторых частей 3 заявки
в том числе ценовых предложений 3 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4
Дата и время регистрации заявки	04.09.2019 г. 16:02 мск	04.09.2019 г. 16:02 мск	04.09.2019 г. 18:13 мск	05.09.2019 г. 07:31 мск
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Отказать в допуске	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Несоответствие участника закупки требованиям документации	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить		Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют		Отсутствуют
Номера позиции при подаче заявки на участие	1-3	1-3		2-3

Оценка заявки, балл по критериям

1-цена $C1i = v1 \times C_{min} / C_i$, где $v1 = 0,8$

2- опыт поставок $K2i = v2 \times (K2i / K2 \text{ max})$, где $v2 = 0,2$

Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора

№ позиции	Идентификационный номер заявки	Цена позиции, без НДС, руб.	Оценка заявки, балл
1	1	34 000,00	0,89
1	2	29 413,75	1,00
2	1	21 050,00	1,00
2	2	51 990,56	0,52
2	4	66 426,27	0,33
3	1	23 500,00	1,00
3	2	26 697,67	0,90
3	4	28 210,66	0,75

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующие заявки участников:

№ п/п	Наименование товаров/ работ/услуг	Заказчик	Идентификационный номер заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	кол-во в шт	Стоимость договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Срок поставки/ выполнения работ/ оказания услуг НАЧАЛО/КОНЕЦ	Форма и порядок оплаты	Опцион	Субъект СМСП
-------	-----------------------------------	----------	--------------------------------	---	-------------	--	--	------------------------	--------	--------------

1	Частотный преобразователь VLT Micro Drive FC 51	АО "Тамбовские коммунальные системы"	2	29 413,75	1	29 413,75	ноябрь 2019	безналичный расчет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ	до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости товара	да
2	Контроллер 6ES7 214-1BD23-0XB8	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	21 050,00	4	84 200,00	ноябрь 2019	безналичный расчет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ	до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости товара	да
3	Текстовый дисплей 6ES72720AA300YA1	АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	23 500,00	4	94 000,00	ноябрь 2019	безналичный расчет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ	до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости товара	да

207 613,75

Подписи:

Председатель Комиссии:

 Шурыгин И.Н.

Секретарь Комиссии:

 Старостина И.В.

Дата подписания протокола:

19.09.2019