

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола ТКС-К-085-19/3

город Тамбов

Информация о закупке:

Организатор закупки	АО "Тамбовские коммунальные системы"
Дата публикации	30.10.2019
Дата вскрытия	14.11.2019
Время вскрытия	10:00 мск
Номер закупки	ТКС-К-085-19
Реестровый номер	31908462427
Наименование закупки	ТКС-К-085-19 Проведении конкурса в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства для заключения договоров на поставку кранов шаровых на 2020 год для нужд АО "Тамбовские коммунальные системы"
Лот	1
Предмет закупки по лоту	Краны шаровые на 2020 год
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	134 284,31
НДС	26 856,86
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	161 141,17

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Никитин Сергей Александрович
Заместитель председателя комиссии: Шурыгин Игорь Николаевич
Члены Комиссии: Говоров Михаил Михайлович
Светкина Елена Анатольевна
Фомин Антон Александрович
Фурсов Дмитрий Александрович
Секретарь Комиссии: Старостина Ирина Владимировна

Из 7 членов комиссии присутствовали 6 человек
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено 4 заявки
в том числе вторых частей 4 заявки
в том числе ценовых предложений 4 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3	4
Дата и время регистрации заявки	08.11.2019 г. 10:09 мск	11.11.2019 г. 09:29 мск	14.11.2019 г. 09:26 мск	14.11.2019 г. 09:39 мск
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	114 966,88	133 465,00	83 376,00	104 782,50
Оценка заявки, балл по критериям 1-цена $C_{1i} = v_1 \times C_{\min} / C_i$, где $v_1 = 0,8$, 2-опыт поставок $K_{2i} = v_2 \times (K_{2i} / K_{2 \max})$, где $v_2 = 0,2$	0,78	0,59	1,00	0,83
Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявок в порядке уменьшения	3	4	1	2

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся
- 2) Признать победителем закупки следующие заявки участников:

№ п/п	Наименование товаров/ работ/услуг	Заказчик	Грузополучатель	Идентификационный номер заявки	Цена договора (цена лота) без учета НДС, руб.	кол-во в шт	Стоимость договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Срок поставки/ выполнения работ/ оказания услуг НАЧАЛО/КОНЕЦ	Форма и порядок оплаты	Опцион	Субъект СМСП
1	Кран шаровой латунный DN15, PN16, муфтовый	АО "Тамбовские коммунальные системы"	филиал АО "Тамбовские коммунальные системы" в городе Тамбове	3	112,00	9	1 008,00	январь-декабрь 2020 г.	безналичный расчет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ	до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости товара	да
2	Кран шаровой латунный DN20, PN16, муфтовый	АО "Тамбовские коммунальные системы"	филиал АО "Тамбовские коммунальные системы" в городе Тамбове	3	150,00	40	6 000,00	январь-декабрь 2020 г.	безналичный расчет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ	до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости товара	да
3	Кран шаровой латунный DN25, PN16, муфтовый	АО "Тамбовские коммунальные системы"	филиал АО "Тамбовские коммунальные системы" в городе Тамбове	3	280,00	96	26 880,00	январь-декабрь 2020 г.	безналичный расчет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ	до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости товара	да
4	Кран шаровой латунный DN50, PN16, муфтовый	АО "Тамбовские коммунальные системы"	филиал АО "Тамбовские коммунальные системы" в городе Тамбове	3	1 031,00	48	49 488,00	январь-декабрь 2020 г.	безналичный расчет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ	до 50% в сторону увеличения/уменьшения от общей стоимости товара	да
							83 376,00				

Подписи:

Председатель Комиссии:

Никитин С.А.

Секретарь Комиссии:

Старостина И.В.

Дата подписания протокола:

27.11.2019