

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре

№ протокола ТКС-К-011-20/3

город Тамбов

Информация о закупке:

Организатор закупки	АО "Тамбовские коммунальные системы"
Дата публикации	03.02.2020
Дата вскрытия	20.02.2020
Время вскрытия	10:00 мск
Номер закупки	ТКС-К-011-20
Реестровый номер	32008836289
Наименование закупки	ТКС-К-011-20 Проведении конкурса в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства для заключения договоров на поставку Оборудования для участка по ремонту КИП и А на 2020 год для нужд АО "Тамбовские коммунальные системы"
Лот	позпозиционная
Предмет закупки по лоту	Оборудование для участка по ремонту КИП и А на 2020 год
Валюта	RUB
Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	829 718,14
НДС	165 943,63
Начальная максимальная цена договора/лота, с НДС	995 661,77

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Никитин Сергей Александрович
 Заместитель председателя комиссии: Шурыгин Игорь Николаевич
 Члены Комиссии: Севостьянов Алексей Алексеевич
 Промзелева Елена Владимировна
 Фомин Антон Александрович
 Фурсов Дмитрий Александрович
 Секретарь Комиссии: Старостина Ирина Владимировна

Из 7 членов комиссии присутствовали 7 человек

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения.

До истечения срока подачи заявок представлено
в том числе вторых частей
в том числе ценовых предложений

3 заявки
3 заявки
3 заявки

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Идентификационный номер заявки	1	2	3
Дата и время регистрации заявки	06.02.2020г 16:49 мск	10.02.2020 г. 16:34 мск	11.02.2020 г. 09:08 мск
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ПЕРВЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Ранее принятое решение Комиссии о рассмотрении ВТОРЫХ частей заявок	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют	Сведения соответствуют
Решение комиссии о допуске к рассмотрению ЦЕНОВЫХ предложений	Допустить	Допустить	Допустить
Причины отказа в допуске	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют
Сумма ценового предложения, по заявке без НДС, руб.	744 605,00	630 465,15	70 000,00
Номера позиций при подаче заявки на участие	1-23.	2,3,6-10,12-20,22.	2,13,22


По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку несостоявшейся по позиции 12 в связи с превышением начальной максимальной цены
- 2) Признать закупку состоявшейся и заключить договора по позициям 1-4, 6-10, 12-23
- 2) Признать победителем закупки следующие заявки участников:

№ п/п	Наименование товаров/ работ/услуг	Заказчик	Грузополучатель	Идентификационный номер заявки	ЕИ	Кол-во	Цена без учета НДС, руб.	Стоимость договора (цена лота) без учета НДС, руб.	Срок поставки/ выполнения работ/ оказания услуг НАЧАЛО/КОНЕЦ	Форма и порядок оплаты	Оцион	Субъект СМСП
1	Кран трехходовой манометрический M20x1,5-1/2"	АО "Тамбовские коммунальные системы"	физлиц АО "Тамбовские коммунальные системы"	1	шт	113	160,00	18 080,00	март-декабрь 2020 г.	безналичный расчет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения договора		до 50% в сторону увеличения
2	Реле-регулятор ТРМ 501			1	шт	5	2 180,00	10 900,00	март 2020 г.			
3	ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Grundfos Float switch MS1 with 20m cable			2	шт	15	7 020,09	105 301,35	март-август 2020 г.			
4	Стяжка кабельная стальная СКК (ANSI 316) 4,6*250			1	шт	60	14,00	840,00	март-август 2020 г.			
6	Прокладка паронитовая под манометр M20x1,5			1	шт	138	10,00	1 380,00	март-декабрь 2020 г.			
7	Лента ФУМ большая 19мм*0,25мм*15м ПРОФИ, белая			2	шт	3	82,80	248,40	март 2020 г.			
8	Полугон 15; ст. 03X17H14M2			2	шт	30	131,55	3 946,50	март, май, июнь 2020 г.			
9	Кабель FTP 4x2x0,5 5E CAT			1	м	819	25,00	20 475,00	март-июнь 2020 г.			
10	Шлюз сетевой ПМ210 RS-485 GPRS			1	шт	6	3 150,00	18 900,00	март-июнь 2020 г.			
12	Сигнализатор уровня жидкости САУ-М6			1	шт	6	3 220,00	19 320,00	март-сентябрь 2020 г.			
13	Датчик уровня Радон ВБ ДУ-ОП-6.0-0,5-10,0-2			3	шт	2	18 400,00	36 800,00	май 2020 г.			


№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Дата	Ссылка на акт	Ссылка на отчет
14	Астра 512 извещатель ИК пассивный, объемный, 10м, 90 град, микропроцессор, 4-площадочный PIR-детектор, устойчивость к животным (до 20кг)	шт	38	669,50	25 441,00	апрель-сентябрь 2020 г.		
15	ИО 102-20 А2М (3). Корпус металлический, неразборный, согласно ГОСТ Р 52435, рабочий зазор не менее 30 мм. Металлический защитный гофрорукав. Вандалозащищенный.	шт	57	575,90	32 826,30	апрель-сентябрь 2020 г.		
16	Манометр МП3-УУ2 0-10 кгс/см2	шт	114	990,00	112 860,00	март-декабрь 2020 г.		
17	Считыватель ключей накладной, выходной интерфейс Touch Memory	шт	19	220,00	4 180,00	май-сентябрь 2020 г.		
18	Ключ электронный с держателем 16x16, выходной интерфейс Touch Memory	шт	15	30,00	450,00	май-сентябрь 2020 г.		
19	GSM контроллер CCU825-S+WB-E031/AE-PC	шт	19	9 938,00	188 822,00	май-сентябрь 2020 г.		
20	Разъем атриphenol LTW12-08BFFA-SL8001 8PIN M12	шт	8	950,00	7 600,00	апрель, май, август, сентябрь 2020 г.		
21	Импульсная трубка	шт	12	350,00	4 200,00	май-июнь 2020 г.		
22	Преобразователь вторичный цифровой Радон РИЦ-1-2-У-6,0-3-Ц,20-3	шт	1	9 560,00	9 560,00	май 2020 г.		
23	Преобразователь давления СДВ-И 1,0 МПа	шт	35	2 900,00	101 500,00	март-декабрь 2020 г.		

Подписи:
Председатель Комиссии:



Никишин С.А.

Секретарь Комиссии:



Старостина И.В.

Дата подписания протокола:

05.03.2020