

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола **ТКС-К-054-21**
город **Тамбов**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Наименование закупки	Время вскрытия	Номер закупки	Ресторный номер	Валюта
АО Тамбовские коммунальные системы	01.07.2021	20.07.2021	Капитальный ремонт мягкой кровли	10:00	ТКС-К-054-21	32110439686	РУБ

До истечения срока подачи заявок представлено 1 заявки
Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Усачев Н.Г.
Члены Комиссии: Шурдалин И.Н.
Фурсов Д.А.
Милосередов Н.Н.
Дубровский Е.А.

Каждому члену Комиссии правомочна принимать решения.

да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НДС	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, баллы по критерию I-цена, $\Sigma I = \sum VI^*$ Итого: $\Sigma I = VI^* = 0,97$	Оценка заявки, баллы по всем критериям.	Решение комиссии о присвоении номерам заявок в порядке увеличения степени выгоды/соответствия в них условиям исполнения договора	Привлечено ли к СМСП (указать тип: малое, среднее) (указывается только для победителя)	
Капитальный ремонт мягкой кровли	1 040 737,97	1	1 030 737,97	0,01	19.07.2021 16:43 МСК	Допустить	1,00	1,00	1	Малое	

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Принять заявку составившейся по лоту №1
- 2) Принять победителем закупки Победителем по лоту №1, принять участника, занявшего первое место следующую заявку:

№ лота	Идентификационный номер участника	График выполнения работ	Наименование работ	Стоимость работ, без НДС (руб.)
1	1	60 календарных дней с даты подписания договора	Капитальный ремонт мягкой кровли в Иловой насосной станции 3-й очереди	248 023,55 Р
		60 календарных дней с даты подписания договора	Капитальный ремонт мягкой кровли в ВНС-1	782 714,42 Р
Итого, общая стоимость, без НДС				1 030 737,97 Р

Условия оплаты:

Аванс в размере 20% от суммы Договора. Оплата выполненных работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течении 30 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ

Подписи:

Председатель Комиссии:  Ушаев Н.Г.

Секретарь Комиссии:  Дубровский Е.А.

Дата подписания протокола: 21.07.2021