

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола **ТКС-К-060-21**

город **Тамбов**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Наименование закупки	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Валюта
АО Тамбовские коммунальные системы"	03.08.2021	10.08.2021	Запрос котировок в электронной форме для СМСП на поставку трубы ПЭ 800	10:00	ТКС-К-060-21	32110525562	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Усачев Н.Г.
 Члены Комиссии: Фурсов Д.А.
Котенева М.В.
Миросердов Н.Н.
 Секретарь Комиссии: Старостина И.В.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии по результату рассмотрения заявок	Результат рассмотрения сведений, указанных в ценовом предложении участников, требованиям закупочной документации	Причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	Описание причины отказа к присвоению баллов по результатам рассмотрения ценового предложения	цена заявки, балл по критерию 1-цена. $Ci = v1 * C_{min} / C_i$, где $v1 = 1$	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) указывается только для победителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Трубы ПЭ	1 106 621,10	1	879 666,45	06.08.2021 г. 08:56 мск	Допустить	Допустить	-	-	1	малое
		2	978 477,50	06.08.2021 г. 16:15 мск	Допустить	Допустить	-	-	0,90	-

по итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся лот 1
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку: Победителями признать участника с идентификационным номером

№ лот	Идентификационный номер участника	График поставки товара	Цена заявки без НДС (руб.)	Номенклатура	Кол-во
1	1	август 2021 г.	879 666,45	труба ПЭ 800	65

Условия оплаты: оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки

Опцион При заключении договора и его исполнении заказчик имеет право изменить объем закупаемой продукции до +50%/-50%

Подписи:

Председатель Комиссии:  Усачев Н.Г.

Секретарь Комиссии:  Старостина И.В.

Дата подписания протокола: 12.08.2021