

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола **ТКС-К-063-21**

город **Тамбов**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Наименование закупки	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Валюта
АО Тамбовские коммунальные системы"	23.08.2021	31.08.2021	Запрос котировок в электронной форме на разработку Проектно-сметной документации на объекты: «Строительство водовода Ду=600 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская вдоль трассы «Северный обход г. Тамбов» 1-й этап», «Строительство канализационного коллектора от ул. Глиняная до ул. Энгельса/К.Маркса L=1050 м ПЭ со строительством КНС», «Реконструкция магистрального коллектора Ду=300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/ ст Набережная L=1105 м»	10:00	ТКС-К-063-21	32110514210	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 6 заявок

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Усачев Н.Г.
 Члены Комиссии: Котенева М.В.
Фурсов Д.А.
Шурыгин И.Н.
 Секретарь Комиссии: Старостина И.В.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ.	Дата и время регистрации заявки	Ранее принято решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. $Ц11 = v1 * Цmin/Ц$, где $v1 = 1$	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержания в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) указывается только для победителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1	-	-	30.08.2021 17:12 мск	отказать в допуске несоответствие критерию №2 Приложения №4 к закупочной документации. Поданная заявка и предоставленные документы от разных организаций	-	-	-
		2	9 917 986,37	16,75%	30.08.2021 17:18 мск	Допустить	1,00	1	Нет

«Разработка Проектно-сметной документации на объекты: «Строительство водовода Ду-600 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская вдоль трассы «Северный обход г. Тамбов» 1-й этап», «Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса/К.Маркса L=1050 м ПЭ со строительством КНС», «Реконструкция магистрального коллектора Ду=300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/ ст Набережная L=1105 м»	11 913 867,51	3	-	-	30.08.2021 21:22 мск	отказать в допуске несоответствие критерию №9 Приложения №4 к закупочной документации. В СРО по инженерным изысканиям отсутствуют сведения об уровне ответственности по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и предельному размеру обязательств по таким договорам.	-	-	-
		4	11 853 867,51	0,50%	31.08.2021 08:40 мск	Допустить	0,84	3	Нет
		5	10 603 342,08	11,00%	31.08.2021 09:48 мск	Допустить	0,94	2	Нет
		6	-	-	31.08.2021 09:55 мск	отказать в допуске несоответствие критерию №9 Приложения №4 к закупочной документации. Выписка из реестра членов СРО на инженерные изыскания и проектную документацию выданы ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок.	-	-	-

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся по лоту №1
- 2) Признать победителем закупки следующую заявку: Победителем по лоту №1 признать участника, занявшего первое место

№ лота	Идентификационный номер участника	График выполнения работ	Наименование работ	Стоимость работ, без НДС (руб.)
1	2	Не позднее 29.12.2021 года	Строительство водовода Ду-600 мм от ВЗУ-7 до ул. Мичуринская вдоль трассы «Северный обход г. Тамбов» 1-й этап	4 885 933,34
			«Реконструкция магистрального коллектора по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская/ст. Набережная» диаметр 300мм, протяженность ориентировочно 1,105 км».	1 252 744,17
			Строительство канализационного коллектора от Глинная до ул. Энгельса/К. Маркса L=1050 ПЭ со строительством КНС,	3 779 308,86

9 917 986,37

...ия оплаты:

Авансовый платеж в размере 30% от цены Договора с последующим зачетом в стоимость оплачиваемых работ по договору. Последующие расчёты вплоть до окончательного за выполненные работы осуществляется Заказчиком за фактически выполненный Подрядчиком объем работ и только при наличии надлежаще оформленных первичных документов (актов о выполнении работ) в течение 15 дней после подписания каждого из них.

Опцион

нет

Подписи:

Председатель Комиссии:



Усачев Н.Г.

Секретарь Комиссии:



Старостина И.В.

Дата подписания протокола:

01.09.2021