

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола **ТКС-К-088-21**

город **Тамбов**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Наименование закупки	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Валюта
АО Тамбовские коммунальные системы"	08.11.2021	16.11.2021	Запрос котировок в электронной форме на СМР " Замена оборудования на линии №2 в цехе механического обезвоживания осадка (устройство проема для установки ворот и монтажа фильтра-пресса)	10.00	ТКС-К-088-21	32110794811	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Анисимов А.Г.
 Члены Комиссии: Котенева М.В.
Фурсов Д.А.
Шурьгин И.Н.
 Секретарь Комиссии: Старостина И.В.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения* Коэффициент снижения — это процент, на который уменьшается итоговая стоимость, по сравнению с НМЦ.	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявки, балл по критерию 1-цена. Ц11 = v1* Цmin/Ц, где v1 = 1	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгоды содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип микро, малое, среднее) указывается только для победителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР " Замена оборудования на линии №2 в цехе механического обезвоживания осадка (устройство проема для установки ворот и монтажа фильтра-пресса)	356 775,47	1	356 775,47	0,00%	15.11.2021 11:22 мск	Допустить	0,998	2	-
		2	356 000,00	0,002%	16.11.2021 09:42 мск	Допустить	1,000	1	малое

по итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

- 1) Признать закупку состоявшейся по лоту №1
2) Признать победителем закупки следующую заявку: Победителем по лоту №1 признать участника, занявшего первое место

№ лота	Идентификационный номер участника	График выполнения работ	Наименование работ	Стоимость работ, без НДС (руб.)
1	2	Завершение работ: через 10 календарных дней после даты подписания договора подряда	СМР * Замена оборудования на линии №2 в цехе механического обезвоживания осадка (устройство проема для установки ворот и монтажа фильтра-пресса)	356 000,00

Условия оплаты:

позданию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания каждого из Актов приема выполненных работ

Опцион

нет

Подпись:

Председатель Комиссии:

Анисимов А.Г.

Секретарь Комиссии:

Старостина И.В.

Дата подписания протокола:

19.11.2021